

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE
M. BEOLETO ADELINA COMUNE DI MELLE

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a Base d'Asta soggetti a ribasso	€ 397.338.09
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 15.893.52
TOT. LAVORI	€ 413.231.61
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA su lavori (22%)	€ 90.910.95
Spese Tecniche (progettazione, DL e sicurez., collaudo)	€ 39.733.81
C.n.p.a.i.a. 4%	€ 1.589.35
IVA su spese tecniche e c.n.p.a.i.a. (22%)	€ 9.091.10
art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 8.264.63
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 149.589.84
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 562.821.46

COMUNE DI MELLE (CN)	
N. 000.3583	arrivato il
11 OTT. 2013	
Risposto il	
Cat. 10	Classe 9
Fasc. 4	